# मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मुख्यालय, २रा मजला, स्व. इंदिरा गांधी भवन, छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग, भाईंदर (प.)
दूरध्वनी क्र.०२२-२८१९२८२८ ई-मेल आयडी pwd@mbmc.gov.in
// बांधकाम / विद्युत विभाग //


**जा.नं.मनपा/साबां/वि/५५/२०२६-२७**
**दि.०९/११/२०२६**

**प्रति,**
**जनसंपर्क अधिकारी**
मिरा भाईंदर महानगरपालिका

**विषय** :- निविदा सुचना प्रसिध्दी बाबत.

मिरा भाईंदर महानगरपालिका वृत्तपत्रात प्रसिध्द करावयाची निविदा सुचना सोबत जोडलेली असुन सदर कामाचा अंदाजित खर्च **रु.३,०३,८४,८२०/-** इतका आहे. सदर जाहिर सुचना हे पत्र मिळाल्यापासुन दोन दिवसात वृत्तपत्रात प्रसिध्द करण्यात यावी.

DEEPAK BHASKAR KHAMBIT
Digitally signed by DEEPAK BHASKAR KHAMBIT
Date: 2026.11.09 17:54:03 +05'30'

**शहर अभियंता**
मिरा-भाईंदर महानगरपालिका

**सोबत** — निविदा सुचना
**प्रत** :- १) ई-टेडरींग कक्ष
२) सिस्टीम मॅनेजर (वेबसाईटवर प्रसिध्दीकरीता)

# मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मुख्यालय, २रा मजला, स्व. इंदिरा गांधी भवन, छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग, भाईंदर (प.)
दूरध्वनी क्र.०२२-२८१९२८२८ ई-मेल आयडी pwd@mbmc.gov.in
// बांधकाम / विद्युत विभाग //


जा.क्र. मनपा/साबां/वि./५५/२०२६-२७

दि.०९/११/२०२६

## // निविदा सुचना क्र. ५५//

**कामाचे नाव :-** ४२ कामे

**अंदाजपत्रकीय रक्कम (रु.) रु.३,०३,८४,८२०/-**

निविदा पुस्तिका ई - टेंडरींग (E — Tendering) संगणक प्रणालीच्या https://mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर **दि.१३/११/२०२६ ते दि.२२/११/२०२६** रोजी उपलब्ध होतील.

तसेच **दि.२३/११/२०२६ रोजी १२.००** वाजेपर्यंत निविदा स्विकारण्यात येतील व दिनांक **२५/११/२०२६** रोजी **१२.३०** वाजता उघडण्यात येतील.

कोणतीही निविदा स्विकारणे अथवा नाकारण्याचा अधिकार मा. आयुक्त, मिरा भाईंदर महानगरपालिका यांनी राखून ठेवला आहे.

DEEPAK BHASKAR KHAMBIT
Digitally signed by DEEPAK BHASKAR KHAMBIT
Date: 2026.11.09 17:46:54 +05'30'

**शहर अभियंता**
**मिरा भाईंदर महानगरपालिका**

**ठिकाण : भाईंदर**
**दिनांक : ०९/११/२०२६**

# MIRA BHAYANDAR MUNICIPAL CORPORATION

Indira Gandhi Bhavan, Chhatrapati Shivaji Maharaj Marg,
Bhayandar (W) 401101, Tal. Dist – Thane, 28192828
PWD/ELECTRIC DEPARTMENT

**No.MNP/ PWD/Ele/Tender/55/2026-27** **Date – 09/11/2026**

## // Tender Notice No.55//

**Name of the work :- 42 Work**

**Estimated amount (Rs.) Rs. 3,03,84,820/-**

Tenders are invited from the website https://mahatenders.gov.in of the E-Tendering system from **Dt.13/11/2026 to Dt.22/11/2026.**

Tenders will be accepted up to **Dt.23/11/2026 at 12.00 PM** and will be opened on **Dt.25/11/2026 at 12.30 PM.**

The Hon'ble Commissioner, Mira Bhayandar Municipal Corporation reserves the right to accept or reject any tender.

DEEPAK BHASKAR KHAMBIT
Digitally signed by DEEPAK BHASKAR KHAMBIT
Date: 2026.11.09 17:47:59 +05'30'

**City Engineer**
**Mira Bhayandar Municipal Corporation**

**Place :- Bhaindar**
**Date :- 09/11/2026**

# मिरा भाईंदर महानगरपालिका

मुख्यालय, २रा मजला, स्व. इंदिरा गांधी भवन, छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग, भाईंदर (प.)
दूरध्वनी क्र.०२२-२८१९२८२८ ई-मेल आयडी pwd@mbmc.gov.in
// बांधकाम / विद्युत विभाग //


## // निविदा सुचना क्र. ५५ //

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील खालील कामांकरीता मोहोरबंद दर **e-Tendering** पद्धतीने मागविण्यात येत आहेत. सदर कामाचे कोरे निविदा फॉर्म **दि.१३/११/२०२६ ते दि.२२/११/२०२६** रोजी **१२.००** वाजेपर्यंत मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या **e-Tendering** संकेतस्थळ **https://mahatenders.gov.in** येथे उपलब्ध होतील. निविदाधारकाने निविदा फॉर्म फी व इसारा रक्कम ऑनलाईन रिसीप्ट सिस्टीमव्दारे भरणा करावी, अन्यथा निविदा ग्राह्य समजण्यात येणार नाही.

सदर कामी मागविलेल्या मोहोरबंद निविदा **दि.२३/११/२०२६** रोजी दुपारी **१२.००** वाजेपर्यंत वरील संकेतस्थळावर स्विकारण्यात येतील व **दि.२५/११/२०२६** रोजी दुपारी **१२.३०** वाजता उपस्थित ठेकेदार व त्यांचे प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत/अनुउपस्थितीत उघडण्यात येतील.

कोणतेही कारण न देता कोणतीही ऑनलाईन निविदा स्विकारणे अथवा सर्वच निविदा नाकारणे याबाबतचा अंतिम अधिकार आयुक्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका यांनी राखून ठेवला आहे.

| अ. क्र. | कामाचे नाव | अंदाजित खर्च (जी.एस.टी. वगळुन) | इसारा रक्कम | ठेकेदारा चा वर्ग | निविदा चा प्रकार | निविदा फॉर्म फी | मुदत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
| १. | मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र. ०३ मधील आर.एन.पी. पार्क नाक्यावरील रिक्षा स्टॅन्ड ची दुरुस्ती करणे. **(नगरसेवक स्वेच्छा निधी)** | रु.१,७७,६४७/- | रु.१,७७६/- | वर्ग- ९ व त्यावरील | बी - १ | रू.५००/- + रू.९०/- GST रू.५९०/- | ०४ महिने |
| २. | मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र. ०३ मधील कस्तुरी पार्क व नवघर रोड येथील सुशोभिकरणाचे दुरुस्ती काम करणे. **(नगरसेवक स्वेच्छा निधी)** | रु.३,०७,७२६/- | रु.३,०७७/- | वर्ग- ७ व त्यावरील | बी - १ | रू.५००/- + रू.९०/- GST रू.५९०/- | ०४ महिने |
| ३. | मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र. ०३ मधील अजमल रामदेव बिल्डींग नं.०२ येथे जेष्ठ नागरीकांना बसण्यासाठी कट्टा बनविणे. **(नगरसेवक स्वेच्छा निधी)** | रु.१,१४,७०९/- | रु.१,१४७/- | वर्ग- ९ व त्यावरील | बी - १ | रू.५००/- + रू.९०/- GST रू.५९०/- | ०४ महिने |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ४. | मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र. ०३ मधील पुजा पॅलेस ते शिवम अपार्टमेंट पर्यंत गटारावर लाद्या बसविणे व श्री सिध्देश्वर महादेव मंदिर येथे वरीष्ठ नागरीकांना बसण्यसाठी कट्टा बनविणे. **(नगरसेवक स्वेच्छा निधी)** | रु. ६,७०,०३७/- | रु.६,७००/- | वर्ग- ७ व त्यावरील | बी - १ | रू.५००/- + रू.९०/- GST रू.५९०/- | ०४ महिने |
| ५. | मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र. ०४ मधील मिनी मार्केट ते जिवन साथी बंगलो मागील बाजू पर्यंत गटार दुरुस्ती करणे. **(नगरसेवक स्वेच्छा निधी)** | रु.६,७१,७७२/- | रु.६,७१८/- | वर्ग- ७ व त्यावरील | बी - १ | रू.५००/- + रू.९०/- GST रू.५९०/- | ०४ महिने |
| ६. | मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र. ०४ मधील मिनी मार्केट ते जय मल्हार मंदिर पर्यंत सी.सी रस्ता बनविणे. **(नगरसेवक स्वेच्छा निधी)** | रु.५,९७,८६९/- | रु.५,९७९/- | वर्ग- ७ व त्यावरील | बी - १ | रू.५००/- + रू.९०/- GST रू.५९०/- | ०४ महिने |
| ७. | मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र. ०४ मधील तलाव रोड येथिल अमृत नगर इमारती समोर सी.सी. रस्ता बनविणे. **(नगरसेवक स्वेच्छा निधी)** | रु.१२,७१,७६६/- | रु.१२,७१८/- | वर्ग- ६ व त्यावरील | बी - १ | रू.५००/- + रू.९०/- GST रू.५९०/- | ०४ महिने |
| ८. | मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र. ०४ मधील तलाव रोड येथिल शिव धाम ते शितल अपार्टमेंट समोर सी.सी. रस्ता बनविणे. **(नगरसेवक स्वेच्छा निधी)** | रु.१२,७२,५००/- | रु.१२,७२५/- | वर्ग- ६ व त्यावरील | बी - १ | रू.५००/- + रू.९०/- GST रू.५९०/- | ०४ महिने |
| ९. | मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र. ०५ मधील साई शांती बिल्डींग ते ज्योती धाम बिल्डींग महालक्ष्मी गेट पर्यंत गटार बनविणे. **(नगरसेवक स्वेच्छा निधी)** | रु.१२,७१,६४३/- | रु.१२,७१६/- | वर्ग- ६ व त्यावरील | बी - १ | रू.५००/- + रू.९०/- GST रू.५९०/- | ०४ महिने |
| १०. | मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र. ०५ मधील खारी गांव येथील हवेली मंदिर ते सागर अपार्टमेंट पर्यंत गटार बनविणे. **(नगरसेवक स्वेच्छा निधी)** | रु.१२,६९,२४७/- | रु.१२,६९२/- | वर्ग- ६ व त्यावरील | बी - १ | रू.५००/- + रू.९०/- GST रू.५९०/- | ०४ महिने |
| ११. | मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र. १० मधील प्रभाकर दत्तु म्हात्रे मार्गावरील बनाना लीफ हॉटेल ते न्यु साई कृपा कॉम्प्लेक्स पर्यंत स्टॅम्प कॉक्रीट करणे. **(नगरसेवक स्वेच्छा निधी)** | रु. १२,६९,२८३/- | रु.१२,६९३/- | वर्ग- ६ व त्यावरील | बी - १ | रू.५००/- + रू.९०/- GST रू.५९०/- | ०४ महिने |
| १२. | मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र. ११ मधील शिव शक्ती नगर रस्त्यालगतच्या आनंद दिघे मौदानातील सरक्षण भिंतीचे काम करणे. **(नगरसेवक स्वेच्छा निधी)** | रु.१२,७१,१०४/- | रु.१२,७११/- | वर्ग- ६ व त्यावरील | बी - १ | रू.५००/- + रू.९०/- GST रू.५९०/- | ०४ महिने |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १३. | मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र. ११ मधील नवलता कुंज ते रामलीला उद्यान पर्यंत गटारावर नवीन स्लॅब टाकून स्टॅम्प काँक्रिटीकरण करणे. **(नगरसेवक स्वेच्छा निधी)** | रु.१२,६९,२३२/- | रु.१२,६९२/- | वर्ग- ६ व त्यावरील | बी - १ | रू.५००/- + रू.९०/- GST रू.५९०/- | ०४ महिने |
| १४. | मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र. ०२ मधील जेसल पार्क येथील फुटपाथवर स्टील रेलींग बसविणे. **(प्रभाग समिती निधी क्र.०३)** | रु.८,४७,२३०/- | रु.८,४७२/- | वर्ग- ६ व त्यावरील | बी - १ | रू.५००/- + रू.९०/- GST रू.५९०/- | ०४ महिने |
| १५. | मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र. ०२ मधील हरिश्चंद्र नगर येथील रस्ते व गटर बनविणे. **(प्रभाग समिती निधी क्र.०३)** | रु.८,४६,४५६/- | रु.८,४६५/- | वर्ग- ६ व त्यावरील | बी - १ | रू.५००/- + रू.९०/- GST रू.५९०/- | ०४ महिने |
| १६. | मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र. ०३ मधील श्रीनाथ कृपा ते श्यामकुंज पर्यंत सी.सी. रस्ता करणे. **(प्रभाग समिती निधी क्र.०३)** | रु.७,९९,७७०/- | रु.७,९९८/- | वर्ग- ६ व त्यावरील | बी - १ | रू.५००/- + रू.९०/- GST रू.५९०/- | ०४ महिने |
| १७. | मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र. ०३ मधील सरस्वती सदन ४ ते सरस्वती सदन ५ पर्यंत सी.सी. रस्ता करणे. **(प्रभाग समिती निधी क्र.०३)** | रु.४,७०,६८१/- | रु.४,७०७/- | वर्ग- ७ व त्यावरील | बी - १ | रू.५००/- + रू.९०/- GST रू.५९०/- | ०४ महिने |
| १८. | मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र. ०३ मधील यशवंतराव चव्हाण उद्यानाच्या मागील गेट दुरुस्ती व सी.सी. रस्ता करणे. **(प्रभाग समिती निधी क्र.०३)** | रु.४,२५,२४३/- | रु.४,२५२/- | वर्ग- ७ व त्यावरील | बी - १ | रू.५००/- + रू.९०/- GST रू.५९०/- | ०४ महिने |
| १९. | मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र. ०३ मधील साई लक्षणी ते गुरुव्दारा पर्यंत सी.सी. रस्ता बनविणे. **(प्रभाग समिती निधी क्र.०३)** | रु.८,४६,८९२/- | रु.८,४६९/- | वर्ग- ६ व त्यावरील | बी - १ | रू.५००/- + रू.९०/- GST रू.५९०/- | ०४ महिने |
| २०. | मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र. ०३ मधील सुदर्शन अपार्टमेंट ते जमुनाबाग पर्यंत सी.सी. रस्ता बनविणे. **(प्रभाग समिती निधी क्र.०३)** | रु.८,४८,३३४/- | रु.८,४८३/- | वर्ग- ६ व त्यावरील | बी - १ | रू.५००/- + रू.९०/- GST रू.५९०/- | ०४ महिने |
| २१. | मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र. ०३ मधील जमुनाबाग ते बाळकृष्ण मीस्त्री नगर पर्यंत सी.सी. रस्ता बनविणे. **(प्रभाग समिती निधी क्र.०३)** | रु.४,२४,३९९/- | रु.४,२४४/- | वर्ग- ७ व त्यावरील | बी - १ | रू.५००/- + रू.९०/- GST रू.५९०/- | ०४ महिने |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| २२. | मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र. ०३ मधील डायमंड कुशल ते ओपन प्लॉट पर्यंतच्या गटारावर स्टॅम्प कॉक्रीट करणे. (**प्रभाग समिती निधी क्र.०३**) | रु.६,६५,२४८/- | रु.६,६५२/- | वर्ग- ७ व त्यावरील | बी - १ | रू.५००/- + रू.९०/- GST रू.५९०/- | ०४ महिने |
| २३. | मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र. ०३ मधील शिवम अपार्टमेंट ते धर्मेश, धर्मेश ते लक्ष्मीसदन, नरेश स्टील ते श्रीपाल इंडस्ट्रीयल पर्यंत गटार दुरुस्त करुन स्टॅम्प कॉक्रीट करणे. (**प्रभाग समिती निधी क्र.०३**) | रु. ६,०२,१३७/- | रु.६,०२१/- | वर्ग- ७ व त्यावरील | बी - १ | रू.५००/- + रू.९०/- GST रू.५९०/- | ०४ महिने |
| २४. | मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र. ०४ मधील बी.पी. रोड येथिल यमुना वंदना व गॅलेक्सी कॉम्पलेक्स ते पांडूरंग छाया पर्यंत सी.सी. रस्ता बनविणे. (**प्रभाग समिती निधी क्र.०३**) | रु.८,४८,७४४/- | रु.८,४८७/- | वर्ग- ६ व त्यावरील | बी - १ | रू.५००/- + रू.९०/- GST रू.५९०/- | ०४ महिने |
| २५. | मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र. ०४ मधील ओम पुष्पक बिल्डींगच्या बाजुची ईशा ईमारत येथे सी.सी. रस्ता बनविणे. (**प्रभाग समिती निधी क्र.०३**) | रु.८,४८,५८७/- | रु.८,४८६/- | वर्ग- ६ व त्यावरील | बी - १ | रू.५००/- + रू.९०/- GST रू.५९०/- | ०४ महिने |
| २६. | मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र. ०४ मधील ओम पुष्पक ईमारत लगतच्या प्रल्हाद इस्टेट येथे सी.सी. रस्ता बनविणे. (**प्रभाग समिती निधी क्र.०३**) | रु.४,२३,९०१/- | रु.४,२३९/- | वर्ग- ७ व त्यावरील | बी - १ | रू.५००/- + रू.९०/- GST रू.५९०/- | ०४ महिने |
| २७. | मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र. ०५ मधील निरज ते भक्ती अपार्टमेंट पर्यंत सी.सी. रस्ता व वेंकटेश्वर नगर येथील चेतन आर्ट ते वेंकटेश्वर नगर ३ जवळ गटर बनविणे. (**प्रभाग समिती निधी क्र.०३**) | रु.६,३६,१०९/- | रु.६,३६१/- | वर्ग- ७ व त्यावरील | बी - १ | रू.५००/- + रू.९०/- GST रू.५९०/- | ०४ महिने |
| २८. | मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र. ०५ मधील पुजा नगर येथिल भैरव दर्शन लगत सी.सी. रस्ता बनविणे. (**प्रभाग समिती निधी क्र.०३**) | रु.६,३६,१०९/- | रु.६,३६१/- | वर्ग- ७ व त्यावरील | बी - १ | रू.५००/- + रू.९०/- GST रू.५९०/- | ०४ महिने |
| २९. | मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र. ०५ मधील ओमकार टॉवर ते शितल शॉपिंग सेंटर पर्यत गटारावर स्टॅम्प कॉक्रीट करणे. (**प्रभाग समिती निधी क्र.०३**) | रु.४,२३,४५८/- | रु.४,२३५/- | वर्ग- ७ व त्यावरील | बी - १ | रू.५००/- + रू.९०/- GST रू.५९०/- | ०४ महिने |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ३०. | मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र. ०५ मधील व्यंकटेश्वर नगर ६ ते मथुरा पर्यंत सी.सी. रस्ता व गटारावर स्टॅम्प कॉक्रीट करणे. (**प्रभाग समिती निधी क्र.०३**) | रु.८,४८,२१५/- | रु.८,४८२/- | वर्ग- ६ व त्यावरील | बी - १ | रू.५००/- + रू.९०/- GST रू.५९०/- | ०४ महिने |
| ३१. | मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र. ११ मधील ओम आशिर्वाद ते जेठा स्मृती पर्यंत गटर बनविणे. (**प्रभाग समिती निधी क्र.०३**) | रु.७,८७,२०४/- | रु.७,८७२/- | वर्ग- ६ व त्यावरील | बी - १ | रू.५००/- + रू.९०/- GST रू.५९०/- | ०४ महिने |
| ३२. | मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र. ११ मधील मधील गीता भवन ते कीशनलाल दर्शन पर्यंत सी.सी. रस्ता बनविणे. (**प्रभाग समिती निधी क्र.०३**) | रु. ४,८४,८३१/- | रु.४,८४८/- | वर्ग- ७ व त्यावरील | बी - १ | रू.५००/- + रू.९०/- GST रू.५९०/- | ०४ महिने |
| ३३. | मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र. ११ मधील शिवशक्ती नगर येथील सेंट अग्नेस शाळे लगतच्या शौचालयाची दुरुस्ती करणे. (**प्रभाग समिती निधी क्र.०३**) | रु.५,२८,४८९/- | रु.५,२८५/- | वर्ग- ७ व त्यावरील | बी - १ | रू.५००/- + रू.९०/- GST रू.५९०/- | ०४ महिने |
| ३४. | मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पूर्व) प्रभाग क्र. ११ मधील नवघर गावामधील कृष्णा सलून ते स्व. यशवंत पांडुरंग पाटील प्रवेशद्वार पर्यंत सी. सी. रस्ता व गटर बनविणे. (**प्रभाग समिती निधी क्र.०३**) | रु.७,४१,१८३/- | रु.७,४१२/- | वर्ग- ६ व त्यावरील | बी - १ | रू.५००/- + रू.९०/- GST रू.५९०/- | ०४ महिने |
| ३५. | मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. १० मधील प्रताप नगर येथे गटार बनविणे. (**प्रभाग समिती क्र. ०४**) | रु.८,२६,८०५/- | रु.८,२६८/- | वर्ग- ६ व त्यावरील | बी - १ | रू.५००/- + रू.९०/- GST रू.५९०/- | ०४ महिने |
| ३६. | मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. १० मधील प्रताप नगर येथे सी.सी. रस्ता बनविणे. (**प्रभाग समिती क्र. ०४**) | रु.४,०३,९८६/- | रु.४,०४०/- | वर्ग- ७ व त्यावरील | बी - १ | रू.५००/- + रू.९०/- GST रू.५९०/- | ०४ महिने |
| ३७. | मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. १० मधील इंद्रलोक फेस -२ येथिल राम सिध्दी ते विरकर बंगल्या पर्यंत गटार बनविणे. (**प्रभाग समिती क्र. ०४**) | रु.८,२९,४०२/- | रु.८,२९४/- | वर्ग- ६ व त्यावरील | बी - १ | रू.५००/- + रू.९०/- GST रू.५९०/- | ०४ महिने |
| ३८. | मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. १० मधील इंद्रलोक फेस -२ येथिल राम सिध्दी ते बालाजी हाईट पर्यंतच्या गटारावर स्टॅम्प कॉक्रीट करणे. (**प्रभाग समिती क्र. ०४**) | रु.४,०९,५८०/- | रु.४,०९६/- | वर्ग- ७ व त्यावरील | बी - १ | रू.५००/- + रू.९०/- GST रू.५९०/- | ०४ महिने |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ३९. | मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. १० मधील हरे कृष्णा निवास ते गोविंद निवास, शिव कृपा बिल्डिंग ते परशुराम निवास पर्यंत व विठ्ठल मंदिर येथे कॉंक्रिट रस्ते बनविणे. **(प्रभाग समिती क्र. ०४)** | रु.६,४५,१२३/- | रु.६,४५१/- | वर्ग- ७ व त्यावरील | बी - १ | रू.५००/- + रू.९०/- GST रू.५९०/- | ०४ महिने |
| ४०. | मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. १० गोडदेव फाटक रोड येथील नाझरीन कम्युनिटी सेंटर येथे स्टेनलेस स्टील चे बस स्टॉप बनविणे. **(प्रभाग समिती क्र. ०४)** | रु.५,८४,५२६/- | रु.५,८४५/- | वर्ग- ७ व त्यावरील | बी - १ | रू.५००/- + रू.९०/- GST रू.५९०/- | ०४ महिने |
| ४१. | मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. १० मधील ओम श्री बालाजी बिल्डिंग ते शिल्प बिल्डिंग व गोल्डन इगल कॉम्प्लेक्स पर्यंत स्टॅम्प कॉंक्रिट करणे. **(प्रभाग समिती क्र. ०४)** | रु.७,८७,६१८/- | रु.७,८७६/- | वर्ग- ६ व त्यावरील | बी - १ | रू.५००/- + रू.९०/- GST रू.५९०/- | ०४ महिने |
| ४२. | मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील भाईंदर (पुर्व) प्रभाग क्र. १० प्रफुल्ल पाटील चौक, इंद्रलोक नाका येथे स्टेनलेस स्टील चे बस स्टॉप बनविणे. **(प्रभाग समिती क्र. ०४)** | रु.४,८०,०२५/- | रु.४,८००/- | वर्ग- ७ व त्यावरील | बी - १ | रू.५००/- + रू.९०/- GST रू.५९०/- | ०४ महिने |

➢ **टिप :- लिफाफा क्र. ०१ मधील तांत्रिक कागदपत्रे (Hard Copy) निविदा भरल्यानंतर ७२ तासांच्या आत बांधकाम विभागात सादर करण्यात यावी.**

DEEPAK BHASKAR KHAMBIT
Digitally signed by DEEPAK BHASKAR KHAMBIT
Date: 2026.11.09 17:57:13 +05'30'

**शहर अभियंता**
मिरा-भाईंदर महानगरपालिका

**ठिकाण :- भाईंदर**
**दिनांक :- ०९/११/२०२६**

# MIRA BHAYANDAR MUNICIPAL CORPORATION

**Indira Gandhi Bhavan, Chhatrapati Shivaji Maharaj Marg,**
**Bhayandar (W) 401101, Tal. Dist – Thane, 28192828**

## PWD/ELECTRIC DEPARTMENT

## // TENDER NOTICE No. 55 //

Mira Bhainder Municipal Corporation invites Sealed tenders form for following Works in MBMC Area in the form of e-Tendering. The tender form and other relevant document will be available for download on MBMC's e-Tendering website as **https://mahatenders.gov.in** from **Dt.13/11/2026 to Dt.22/11/2026** till 12.00 pm. Tender Form Fee and EMD Should be submitted through online Receipt System, failing which the tender will be disqualified. There is no any concession to qualified unemployed Engineer for EMD / Security deposit.

The last date for submission of tenders completed in all respects on **Dt.23/11/2026** up to 12.00 pm on the above mentioned website, Mira Bhayandar Municipal Corporation. The tenders shall be opened in the presence /Absense of the bidders or their representatives on **Dt.25/11/2026** at 12.30 pm at the tender scell of Mira Bhainder Municipal corporation.

Hon. Commissioner of Mira Bhayander Municipal Corporation has reserve right to accept or reject any or all bids without assigning any reasons .

| Sr. No. | Name of Work | Estimate Cost (In Rs.) (Excluding GST Amount) | Earnest Money Deposit (EMD) (In Rs.) | Contract or Class | Type of Tender | Cost of Tender documents (In Rs.) | Period of Completion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Proposed Repairing work of RNP park naka riksha stand, Ward no.03 Bhainder(E), in MBMC Area. **(Corporator's Voluntary Fund)** | Rs.1,77,647/- | Rs.1,776/- | Class -9 Above | B – 1 | Rs.500/- + Rs.90/- GST Rs.590/- | 04 Months |
| 2. | Proposed Repairing work of Kasturi park & Navghar road beautification , Ward no.03 Bhainder(E), in MBMC Area. **(Corporator's Voluntary Fund)** | Rs.3,07,726/- | Rs.3,077/- | Class -7 Above | B – 1 | Rs.500/- + Rs.90/- GST Rs.590/- | 04 Months |
| 3. | Proposed Repairing work of Ajmal Ramdev Building no.2 Beautification, Ward no.03 Bhainder(E), in MBMC Area. **(Corporator's Voluntary Fund)** | Rs.1,14,709/- | Rs.1,147/- | Class -9 Above | B – 1 | Rs.500/- + Rs.90/- GST Rs.590/- | 04 Months |
| 4. | Proposed Repairing work of Pooja palace to shivam apt. & Siddheshwar mahadev mandir Beautification, Ward no.03 Bhainder(E), in MBMC Area. **(Corporator's Voluntary Fund)** | Rs. 6,70,037/- | Rs.6,700/- | Class -7 Above | B – 1 | Rs.500/- + Rs.90/- GST Rs.590/- | 04 Months |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Proposed construction of gutter From Mini market To Jivan sathi Bunglow, Ward no.04 Bhaindar(E), in MBMC Area. **(Corporator's Voluntary Fund)** | Rs.6,71,772/- | Rs.6,718/- | Class -7 Above | B – 1 | Rs.500/- + Rs.90/- GST Rs.590/- | 04 Months |
| 6. | Proposed construction of CC road From Mini market to jai malhar mandir Ward no.04 Bhaindar(E), in MBMC Area. | Rs.5,97,869/- | Rs.5,979/- | Class -7 Above | B – 1 | Rs.500/- + Rs.90/- GST Rs.590/- | 04 Months |
| 7. | Proposed construction of CC Road at amrut Nagar building, talav road, Ward no.04 Bhaindar(E), in MBMC Area. **(Corporator's Voluntary Fund)** | Rs.12,71,766/- | Rs.12,718/- | Class -6 Above | B – 1 | Rs.500/- + Rs.90/- GST Rs.590/- | 04 Months |
| 8. | Proposed construction of CC Road from Shivdham to shital Apt., talav road, Ward no.04 Bhaindar(E), in MBMC Area. **(Corporator's Voluntary Fund)** | Rs.12,72,500/- | Rs.12,725/- | Class -6 Above | B – 1 | Rs.500/- + Rs.90/- GST Rs.590/- | 04 Months |
| 9. | Proposed construction of Gutter From Sai shanti To Jyoti dham mahalaxmi gate in Ward no.05 Bhaindar(E), in MBMC Area. **(Corporator's Voluntary Fund)** | Rs.12,71,643/- | Rs.12,716/- | Class -6 Above | B – 1 | Rs.500/- + Rs.90/- GST Rs.590/- | 04 Months |
| 10. | Proposed construction of Gutter From Haveli mandir to sagar apt., kharigaon in Ward no.05 Bhaindar(E), in MBMC Area. **(Corporator's Voluntary Fund)** | Rs.12,69,247/- | Rs.12,692/- | Class -6 Above | B – 1 | Rs.500/- + Rs.90/- GST Rs.590/- | 04 Months |
| 11. | Proposed Stamp concrete On Gutter From Banana leaf To New Shree Sai krupa, P. D. Mhatre road in ward no.10, Bhainder (E) in MBMC Area. **(Corporator's Voluntary Fund)** | Rs. 12,69,283/- | Rs.12,693/- | Class -6 Above | B – 1 | Rs.500/- + Rs.90/- GST Rs.590/- | 04 Months |
| 12. | Proposed construction of compound wall beside Shivshakti nagar road At Aanand Dighe maidan, in Ward no.11 Bhainder(E), in MBMC Area. **(Corporator's Voluntary Fund)** | Rs.12,71,104/- | Rs.12,711/- | Class -6 Above | B – 1 | Rs.500/- + Rs.90/- GST Rs.590/- | 04 Months |
| 13. | Proposed construction of Gutter Stamping From Lata Kunj To Ramleela garden Ward no.11 Bhaindar(E), in MBMC Area. **(Corporator's Voluntary Fund)** | Rs.12,69,232/- | Rs.12,692/- | Class -6 Above | B – 1 | Rs.500/- + Rs.90/- GST Rs.590/- | 04 Months |
| 14. | Proposed providing and fixing stainless steel railing at Jesal park Footpath in Ward No.02 Bhaindar (E) in MBMC Area. **(Ward Committee Fund No. 3)** | Rs.8,47,230/- | Rs.8,472/- | Class -6 Above | B – 1 | Rs.500/- + Rs.90/- GST Rs.590/- | 04 Months |
| 15. | Proposed construction of CC road & Gutter at Harishchandra nagar Ward no.02 Bhaindar(E), in MBMC Area. **(Ward Committee Fund No. 3)** | Rs.8,46,456/- | Rs.8,465/- | Class -6 Above | B – 1 | Rs.500/- + Rs.90/- GST Rs.590/- | 04 Months |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | Proposed construction of CC Road From Shreenath Krupa To Sham kunj Ward no.03 Bhaindar (E), in MBMC Area. **(Ward Committee Fund No. 3)** | Rs.7,99,770/- | Rs.7,998/- | Class -6 Above | B – 1 | Rs.500/- + Rs.90/- GST Rs.590/- | 04 Months |
| 17. | Proposed construction of CC road From Saraswati Sadan 4 To 5, Ward no.03 Bhainder (E), in MBMC Area. **(Ward Committee Fund No. 3)** | Rs.4,70,681/- | Rs.4,707/- | Class -7 Above | B – 1 | Rs.500/- + Rs.90/- GST Rs.590/- | 04 Months |
| 18. | Proposed Repairing Of gate & construction of CC road At Yashwantrao Chavan Garden , Ward no.03 Bhainder(E), in MBMC Area. **(Ward Committee Fund No. 3)** | Rs.4,25,243/- | Rs.4,252/- | Class -7 Above | B – 1 | Rs.500/- + Rs.90/- GST Rs.590/- | 04 Months |
| 19. | Proposed construction of CC road From Sai Lakshani To Gurudwara, Ward no.03 Bhainder(E), in MBMC Area. **(Ward Committee Fund No. 3)** | Rs.8,46,892/- | Rs.8,469/- | Class -6 Above | B – 1 | Rs.500/- + Rs.90/- GST Rs.590/- | 04 Months |
| 20. | Proposed construction of CC road From Sudarshan To Jamuna Baug, Ward no.03 Bhainder(E), in MBMC Area. **(Ward Committee Fund No. 3)** | Rs.8,48,334/- | Rs.8,483/- | Class -6 Above | B – 1 | Rs.500/- + Rs.90/- GST Rs.590/- | 04 Months |
| 21. | Proposed construction of CC road From Jamuna baug To Balkrushna mistri nagar, Ward no.03 Bhainder(E), in MBMC Area. **(Ward Committee Fund No. 3)** | Rs.4,24,399/- | Rs.4,244/- | Class -7 Above | B – 1 | Rs.500/- + Rs.90/- GST Rs.590/- | 04 Months |
| 22. | Proposed Stamp Concrete On Gutter From Dimond kushal To Open plot in ward no.3, Bhainder (E) in MBMC Area. **(Ward Committee Fund No. 3)** | Rs.6,65,248/- | Rs.6,652/- | Class -7 Above | B – 1 | Rs.500/- + Rs.90/- GST Rs.590/- | 04 Months |
| 23. | Proposed Repairing of Gutter And Stamping From Shivam To dharmesh,Laxmi Darshan To Naresh steel to Shreepal industry in ward no.3, Bhainder (E) in MBMC Area. **(Ward Committee Fund No. 3)** | Rs. 6,02,137/- | Rs.6,021/- | Class -7 Above | B – 1 | Rs.500/- + Rs.90/- GST Rs.590/- | 04 Months |
| 24. | Proposed construction of CC road From Yamuna vandana To Galaxy Complex To Pandurang chaya, BP Road, Ward no.04 Bhainder(E), in MBMC Area. **(Ward Committee Fund No. 3)** | Rs.8,48,744/- | Rs.8,487/- | Class -6 Above | B – 1 | Rs.500/- + Rs.90/- GST Rs.590/- | 04 Months |
| 25. | Proposed construction of CC road At Isha Building Near Pushpak building, Ward no.04 Bhainder(E), in MBMC Area. **(Ward Committee Fund No. 3)** | Rs.8,48,587/- | Rs.8,486/- | Class -6 Above | B – 1 | Rs.500/- + Rs.90/- GST Rs.590/- | 04 Months |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | Proposed construction of CC road Pralhad Estate Besides Pushpak, Ward no.04 Bhainder(E), in MBMC Area. **(Ward Committee Fund No. 3)** | Rs.4,23,901/- | Rs.4,239/- | Class -7 Above | B – 1 | Rs.500/- + Rs.90/- GST Rs.590/- | 04 Months |
| 27. | Proposed construction of CC Road From Niraj To Bhakti Apt. & Gutter From Chetan Apt. To venkateshwar nagar 03, Venkateshwar nagar Ward no.05 Bhaindar(E), in MBMC Area. **(Ward Committee Fund No. 3)** | Rs.6,36,109/- | Rs.6,361/- | Class -7 Above | B – 1 | Rs.500/- + Rs.90/- GST Rs.590/- | 04 Months |
| 28. | Proposed construction of CC road At Bhairav darshan, Pooja nagar, Ward no.05 Bhainder(E), in MBMC Area. **(Ward Committee Fund No. 3)** | Rs.6,36,109/- | Rs.6,361/- | Class -7 Above | B – 1 | Rs.500/- + Rs.90/- GST Rs.590/- | 04 Months |
| 29. | Proposed construction of Gutter Stamping From Omkar tower To Shital Shopping Centre in Ward no.05 Bhaindar(E), in MBMC Area. **(Ward Committee Fund No. 3)** | Rs.4,23,458/- | Rs.4,235/- | Class -7 Above | B – 1 | Rs.500/- + Rs.90/- GST Rs.590/- | 04 Months |
| 30. | Proposed construction of CC Road From Venkatesh Nagar 6 To Mathura Sadan Ward no.05 Bhaindar(E), in MBMC Area. **(Ward Committee Fund No. 3)** | Rs.8,48,215/- | Rs.8,482/- | Class -6 Above | B – 1 | Rs.500/- + Rs.90/- GST Rs.590/- | 04 Months |
| 31. | Proposed construction of Gutter At Om Aashirwad To Jetha smruti Ward no.11 Bhaindar(E), in MBMC Area. **(Ward Committee Fund No. 3)** | Rs.7,87,204/- | Rs.7,872/- | Class -6 Above | B – 1 | Rs.500/- + Rs.90/- GST Rs.590/- | 04 Months |
| 32. | Proposed construction of CC road From Geeta Bhavan To Kishanlal Darshan, Ward no.11 Bhainder(E), in MBMC Area. **(Ward Committee Fund No. 3)** | Rs. 4,84,831/- | Rs.4,848/- | Class -7 Above | B – 1 | Rs.500/- + Rs.90/- GST Rs.590/- | 04 Months |
| 33. | Praposed Repairing work Of Toilet Near St. Agnes School, Shivshakti Nagar in ward No.11, Bhaindar (E) MBMC Area. **(Ward Committee Fund No. 3)** | Rs.5,28,489/- | Rs.5,285/- | Class -7 Above | B – 1 | Rs.500/- + Rs.90/- GST Rs.590/- | 04 Months |
| 34. | Proposed construction of CC road & Gutter from Krushna Saloon To Yashwant pandurang patil gate, Navghar gaon Ward no.11 Bhaindar(E), in MBMC Area. **(Ward Committee Fund No. 3)** | Rs.7,41,183/- | Rs.7,412/- | Class -6 Above | B – 1 | Rs.500/- + Rs.90/- GST Rs.590/- | 04 Months |
| 35. | Proposed construction of Gutter At Pratap nagar Ward no.10 Bhaindar(E), in MBMC Area. **(Ward Committee Fund No. 4)** | Rs.8,26,805/- | Rs.8,268/- | Class -6 Above | B – 1 | Rs.500/- + Rs.90/- GST Rs.590/- | 04 Months |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36. | Proposed construction of CC road At Pratap Nagar, Ward no.10 Bhainder(E), in MBMC Area. . **(Ward Committee Fund No. 4)** | Rs.4,03,986/- | Rs.4,040/- | Class -7 Above | B – 1 | Rs.500/- + Rs.90/- GST Rs.590/- | 04 Months |
| 37. | Proposed Construction of Gutter From Ram Siddhi To Virkar Bunglow, Indralok Phase 2 in ward no.10, Bhainder (E) in MBMC Area. . **(Ward Committee Fund No. 4)** | Rs.8,29,402/- | Rs.8,294/- | Class -6 Above | B – 1 | Rs.500/- + Rs.90/- GST Rs.590/- | 04 Months |
| 38. | Proposed Stamp Concrete On Gutter From Ram Siddhi To Balaji Height, Indralok Phase 2 in ward no.10, Bhainder (E) in MBMC Area. . **(Ward Committee Fund No. 4)** | Rs.4,09,580/- | Rs.4,096/- | Class -7 Above | B – 1 | Rs.500/- + Rs.90/- GST Rs.590/- | 04 Months |
| 39. | Proposed construction of CC road from Hare krushna To Govind niwas & Shivkrupa to parshuram niwas, Vitthal mandir road, Ward no.10 Bhainder(E), in MBMC Area. **(Ward Committee Fund No. 4)** | Rs.6,45,123/- | Rs.6,451/- | Class -7 Above | B – 1 | Rs.500/- + Rs.90/- GST Rs.590/- | 04 Months |
| 40. | Proposed Construction of Stainless-steel Bus Stop at Nazrine community centre, Goddev bus stop in ward no. 10 Bhainder (E.) in MBMC Area. . **(Ward Committee Fund No. 4)** | Rs.5,84,526/- | Rs.5,845/- | Class -7 Above | B – 1 | Rs.500/- + Rs.90/- GST Rs.590/- | 04 Months |
| 41. | Proposed Stamp concrete On Gutter From Om shree balaji To shilp building to Golden eagle complex in ward no.10, Bhainder (E) in MBMC Area. . **(Ward Committee Fund No. 4)** | Rs.7,87,618/- | Rs.7,876/- | Class -6 Above | B – 1 | Rs.500/- + Rs.90/- GST Rs.590/- | 04 Months |
| 42. | Proposed Construction of Stainless steel Bus Stop at Prafull patil chowk, Indralok naka in ward no. 10 Bhainder (E.) in MBMC Area. . **(Ward Committee Fund No. 4)** | Rs.4,80,025/- | Rs.4,800/- | Class -7 Above | B – 1 | Rs.500/- + Rs.90/- GST Rs.590/- | 04 Months |

**Note :-** Hard copy of Envelop No. 1 of the same tender shall be submitted in office of Executive Engineer within 72 hours after submission of online tender.

DEEPAK BHASKAR KHAMBIT
Digitally signed by DEEPAK BHASKAR KHAMBIT
Date: 2026.11.09 17:58:24 +05'30'

**City Engineer**
Mira Bhayandar Municipal Corporation

**Place :- Bhayandar**
**Date :- 09/11/2026**

Digitally signed by PRANJAL SHAILESH KADAM
Date: 2026.11.13 11:08:48 IST
Location: Maharashtra-MH